

Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt		Beschlussvorlage			
Amt/Geschäftszeichen Bauamt	Datum : 09.02.2024	Vorlagen-Nr.: 009/2024			
		☒	öffentlich	☐	nicht öffentlich
Beratungsfolge		Sitzungstermin :			
Stadtrat		29.02.2024			
Betreff : Vergabe der Bauleistungen im Projekt Sanierung und Neustrukturierung Sportareal „Am Fastenberg“ TBM 2: Barrierefreier Umbau des Eingangsgebäudes zum Naturbad – Los 4 Tischlerarbeiten					
Beschlussvorschlag : Die Vergabe der Bauleistungen zum barrierefreien Umbau des Eingangsbereiches zum Naturbad hier Los 4 Tischlerarbeiten, an die Firma Tischlerei Konrad Fenzl, Glockenklanger Straße 32 in 08349 Johanngeorgenstadt zu einem Angebotspreis von 7.728,57 € brutto wird beschlossen.					
Beratungsergebnis					
Gremium:		Sitzung am		TOP	
Anwesend : Stimmberechtigt:					
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung	☐	laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss

Problembeschreibung / Begründung :

Die Bauleistungen wurden am 02.01.2024 von 4 Firmen abgefragt. Zur Submission am 24.01.2024 lagen 4 Angebote vor, welche auch zur Eröffnung zugelassen wurden.

Nach Prüfung aller relevanten Sachverhalte wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Tischlerei Konrad Fenzl, Glockenklinger Straße 32 in 08349 Johanngeorgenstadt zu einem Angebotspreis von 7.728,57 € brutto zu vergeben.

Anlage: Auszug Seite 6 Vergabevorschlag vom Bauplanungsbüro Süß GmbH

Finanzierung:

Die Teilbaumaßnahme (TBM) ist Bestandteil des Fördervorhabens Sanierung und Neustrukturierung Sportareal „Am Fastenberg“ und wird mit 80% gefördert.

Sportareal	80%	= 120.511,20€
<u>Eigenmittel</u>	<u>20%</u>	<u>= 30.127,81€</u>
Gesamt	100%	= <u>150.639,01€</u>

Insgesamt resultieren gegenüber der Kostenberechnung vom 28.07.2021 Mehrkosten von rund 21.600 €. Diese höheren Kosten entwickelten sich vorherrschend aus den markanten Preissteigerungen seit Juli 2021 (BPI II-21 bis IV 23 rd. +35%). Durch eine geänderte Ausführung der Stützen, konnten bereits Einsparungen erzielt werden. Die entstehenden Mehrkosten werden durch Einsparungen in den anderen Teilbaumaßnahmen gedeckt.

Finanzielle Auswirkungen?☒

ja

☐ Nein

Gesamtkosten der
Maßnahme :
150.639,01 Euro

jährliche Folgekosten:

Finanzierung Eigenanteil

Einnahmen

30.127,81 Euro

120.511,20 Euro

Veranschlagung

Im Ergebnis-
haushalt 2023/24

☒

im Finanz-
haushalt 2023/24

☐ Nein☒

Ja, mit 407.690,00 Euro

Einbringer :

Bürgermeister